SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ST-00.00

Wymagania ogolne

Nazwy i kody rob6t wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspdinego Stownika Zaméwien
(CPV)

45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

Grupy robét wystepujace przy realizacji przedsiewziecia:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej

45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne

Kategoria robot

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45232130-2  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywani nawierzchni
autostrad i drég

45311000-0  Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elekirycznych
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1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
dla Kontraktu pt: ,,Sie¢ kanalizacji sanitarnej z przylaczami w miejscowosci Strzelce"
Uzupetnieniem Wymagan Ogélnych (ST-00.00) sg Specyfikacje Techniczne (ST) szczegdtowe
zawierajgce wykonania robét.

Jezeli w Specyfikacji technicznej ST w punkcie dotyczacym szczegétowych warunkéw wykonania
rob6t nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozycji Przedmiaru Roboét, nalezy wykona¢ ja
zgodnie z wymaganiami og6élnymi i projektem budowlanym.

1.2. Zakres zastosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacje Techniczng jako czes¢ zapytania ofertowego, nalezy odczytywaé i rozumie¢ w
odniesieniu do zlecenia wykonania Robét (wszystkie branze) opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych kontraktem

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne wspdlne dla robét
budowlanych zwigzanych z budowg sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Strzelce z przesytem
do Szczepanowa.

W ramach kontraktu nalezy wykonac¢ sie¢ kanalizacji sanitarnej ttoczno - grawitacyjnej wraz z ttocznig
sciekéw i odtworzeniem nawierzchni o fgcznej dtugosci ok. 4 534 m.

Zakres robot objety kontraktem:

1) Prace przygotowawcze i ziemne
a) prace pomiarowe dla wytyczenia trasy kanatow
b) roboty ziemne

2) Roboty zasadnicze

Niniejsze zapytanie ofertowe obejmuje w szczegdlnosci wykonanie nastepujacych robot:

a) wykonanie kanatéw grawitacyjnych & 200 PP w wykopach otwartych

b) wykonanie kanatéw grawitacyjnych @150 PP w wykopach otwartych

c) wykonanie rurociggéw cisnieniowych przesytowych @110 PE

d) wykonanie rurociggoéw kanalizacyjnych metodg bezwykopowg w rurach ochronnych
e) wykonanie ttoczni Sciekéw

f) zasilanie energetyczne ttoczni
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) wykonanie ogrodzenia ttoczni oraz wykonanie nawierzchni w obszarze ogrodzenia
) rozbiorka i odtworzenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych.

3) Uporzadkowanie terenu

4) Odtworzenie nawierzchni drogowych po wykonanych robotach kanalizacyjnych

1.3.1. Rodzaj robot wystepujacy przy realizacji projektu

Specyfikacja Techniczna okresla podstawowe wymagania w zakresie rob6t budowlano -
montazowych i specjalistycznych umozliwiajgce Uczestnikom procesu inwestycyjnego prawidtowe
techniczne i na wymaganym poziomie jakosciowym wykonanie tych robét. Specyfikacja Techniczna
ST ma zastosowanie przy wykonywaniu robdt realizowanych na podstawie uzyskanej decyzji
pozwolenia na budowe.



L.p. Nr ST Tytut ST

1. ST-00.00 Wymagania ogoine

Przygotowanie terenu pod budowe
2. ST-01.01 Roboty pomiarowe
3. ST-01.02 Roboty ziemne

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég,
lotnisk i kolei; wyrdwnywanie terenu

6. ST-02.01 Kanalizacja sanitarna

5. ST-02.02 Obiekty sieciowe

6. ST-02.03 Zasilanie energetyczne tloczni i AKPiA
7. ST-02.04 Roboty drogowe

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Zamawiajacy - oznacza osobe wymieniong jako zamawiajgcy w zatgczniku do Oferty oraz prawnych
nastepcow tej osoby.

Wykonawca - oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako wykonawca w ofercie zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego oraz prawnych nastepcow tej osoby(éb).

Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego do dziatania jako nadzér inwestorski
dla celow Kontraktu, ktorej petne nazwisko lub nazwa sg wymienione w Umowie.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
ponoszgca odpowiedzialnos¢ za prowadzona budowe.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Kontrakt - akt umowy zawarty pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca robét.

Cena kontraktowa - warto$¢ ceny za roboty okreslone w kontrakcie wraz z usunieciem wad, zgodnie
z postanowieniami warunkoéw kontraktu.

Dokumentacja przetargowa - DK- dokument przygotowany przez Beneficjenta na potrzeby
procedury przetargowe;j.

Specyfikacja techniczna - ST- oznacza dokument tak zatytutowany, witaczony do kontraktu.
Dokument ten specyfikuje roboty.

Rysunki i Dokumentacja projektowa - oznaczajg rysunki wraz opisem Robét wigczone do
dokumentacji przetargowe; .

Laboratorium - nalezy przez to rozumiec¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i
prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych
Rob6t.

Materialy - wszelkie tworzywa i urzgdzenia niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez inspektora nadzoru

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami,
ajedli przedziat tolerancji nie zostat okre$lony - zprzecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Rob6t budowlanych



Przedmiar Robot - wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Wada - jakakolwiek cze$¢ robo6t budowlanych wykonana niezgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi lub innymi dokumentami umowy.

Termin wykonania - czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakonczenie catosci lub czesci robot
budowlanych wraz z przeprowadzeniem préb koncowych, mierzony od daty rozpoczecia do daty
zakonczenia.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbiér polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegajg zakryciu.

Odbiér czesciowy - odbidér polegajgcy na ocenie ilosci, jakosci oraz ustaleniu wynagrodzenia za
wykonang czesc¢ robét, dla ktérej w szczegbtowych warunkach umowy zostat przewidziany odrebny
termin zakonczenia i odbioru lub ktéra zostata wbrew postanowieniom warunkéw umowy zajeta w
uzytkowanie przez Zamawiajgcego.

Odbiér koncowy - odbiér polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych robét oraz
ustaleniu koncowego wynagrodzenia za ich wykonanie zgodnie z postanowieniami warunkéw umowy.

Odbiér ostateczny - odbidr polegajgcy na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzeniag
zajmowana przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego

Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koAcowych, w miare
potrzeby, rysunki i opis stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektow metodg montazu takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi sporzadzona przez
Wykonawce.

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.

Wtasciwy organ - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego.

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrob w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Dziennik budowy - nalezy przez to rozumieé¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga sa
zgodne z okreslong norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.



Prawo budowlane wraz z pézniejszymi zmianami, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze
zapewniono zgodnos¢é wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktérych nie
ustalono PN).

Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyréb, proces lub ustuga
sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym.

Pozostate okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji oraz szczegétowych specyfikacjach
technicznych sg zgodne z przywotywanymi aktami prawnymi, warunkami Kontraktu, normami,
technicznymi warunkami odbioru robét.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z pozwoleniem
na budowe, Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw rob6t bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie i szczeg6towych specyfikacjach technicznych, a
takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét.

Wszystkie prace, ktére beda polegaty na potaczeniu nowych urzadzen i instalacji z funkcjonujgcymi
muszg uzyskac¢ zgode Przedstawiciela Zamawiajgcego. W tym celu Wykonawca bedzie wystepowat
na pismie za posrednictwem inspektora nadzoru. Pisma te powinny by¢ przedtozone inspektorowi, co
najmniej 21 dni roboczych przed planowanym terminem rob6t. Do robdt mozna bedzie przystgpic
wytgcznie po uzyskaniu pisemnej zgody Inzyniera i po uzgodnieniu terminu ich realizacji.

Podczas prowadzenia robét budowlanych nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem i zabrudzeniem
wszelkie instalacje, urzgdzenia i obiekty w obszarze prowadzonych robét.

1.5.1. Podstawa wykonania prac objetych Kontraktem

Podstawa wykonania Robot objetych Kontraktem jest:

> Umowa

> Opis Przedmiotu Zaméwienia: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych
wraz z Dokumentacjg Projektowg w znaczeniu Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

> Projekt budowlany

» Pozwolenie na budowe dla zakresu prac objetych Kontraktem

» Uzgodnienia i decyzje

» Przekazanie placu budowy

Przekazanie terenu budowy nastgpi zgodnie z warunkami Kontraktu. Zamawiajgcy, w terminie
okreslonym w Kontrakcie przekaze Wykonawcy tg cze$¢ terenu budowy ktoéra jest w jego wiadaniu
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji projektowej i dwa komplety specyfikacji technicznych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego Robdt.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami nieruchomosci, ktérych
teren zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca
zobowigzany jest rébwniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskéw mieszkancéw i wszystkich



wiascicieli lub dzierzawcéw terenu przekazanego czasowo pod budowe lub znajdujgcego sie w jego
bezposrednim sgsiedztwie.

1.5.2. Dokumentacja projektowa i powykonawcza
1.5.2.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa sktada sie z projektu budowlanego oraz opracowan towarzyszacych.

Przywotane w dokumentacji projektowej materiaty i urzadzenia wymienionych z nazwy producentéw
nie sg obowigzujgce. Stosowanie materiatéw i urzgdzen alternatywnych jest mozliwe pod warunkiem
spetnienia wymogow okreslonych w specyfikacji technicznej i dokumentacii projektowe;.

W zakres dokumentacji projektowej wchodzg nastepujgce egzemplarze projektu budowlanego:

- Projekt budowlany
- Przetargowa Dokumentacja Projektowa zatgczona do zapytania ofertowego

v' — ,Projekt budowlany w zakresie uwzgledniajacym specyfike rob6t budowlanych”;
v' - ,Decyzje i uzgodnienia”

- projekt budowlany w rozumieniu Ustawy Prawo budowlane, bedgcy w posiadaniu Zamawiajgcego
zostanie przekazany Wykonawcy.

Zamawiajacy uzyskat i jest w posiadaniu wszelkich uzgodnien i pozwolen wymaganych prawem
polskim i przepisami jednostek administracyjnych. Do czasu rozpoczecia robét budowlanych moga
wystgpi¢ jednak zmiany w planie zagospodarowania terenu w obszarze projektowanej kanalizaciji,
ktére w czasie opiniowania i wydania pozwolenia na budowe byly na etapie projektowania bgdz
uzgodnienia stracg waznos¢. Wykonawca w celu prawidtowego sporzgdzenia oferty winien dokonac
wizji lokalnej i uaktualni¢ uzgodnienia z wtascicielami uzbrojenia podziemnego.

1.5.2.2. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezagco ewidencji wszelkich wprowadzanych
zmian. Zmiany te nalezy rejestrowac¢ na komplecie rysunkéw, wytgcznie na to przeznaczonych.

Wykonawca winien przedkiadaé Inzynierowi aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co
najmniej raz w miesigcu w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu roboét
kompletny zestaw rysunkéw Wykonawca przekaze Inzynierowi.

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien opracowaé¢ dokumentacje powykonawczg catosci
wykonanych robot zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego oraz instrukcje obstugi i
konserwacji, dokumentacje ruchowg na tyle szczeg6towe, aby umozliwiaty Zamawiajgcemu obstuge,
konserwacje, rozbieranie, ponowne skfadanie, regulacje i naprawy danej czesci rob6t. Sporzgdzong
dokumentacje Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu w 3 egzemplarzach + 1 kpl. w wers;ji
elektronicznej.

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej opracuje i uzyska zatwierdzenie na wszystkie niezbedne
opracowania/projekty wymagane uzgodnieniami z wilascicielami sieci, drég, itp. Wykonawca
szczegb6towo zapozna sie z wymaganiami przedmiotowych uzgodnien i przygotuje i przedstawi
Inzynierowi liste niezbednych opracowan i pozwolen na rozpoczecie, realizacje i zakonczenie robét.

1.5.2.3. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robédt, po trzy egzemplarze kompletnych instrukcji w
zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub
dostawcy za$ wynikajagce stagd koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub



systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone wraz z dostawg urzgdzenia/systemu na plac budowy. Wszelkie
braki stwierdzone przez inspektora nadzoru w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez
wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujgcych po zawiadomieniu przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujgce informacje:

- strone tytutowg zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzgdzenia;

- spis tresci;

- informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres
pocztowy;

- gwarancje producenta;

- wykresy i ilustracje;

- szczegobtowy opis funkcji kazdego gitéwnego elementu sktadowego uktadu;

- dane o osiggach i wielkosci nominalne;

- instrukcje instalacyjne;

- procedure rozruchu;

- wilasciwg regulacje;

- procedury testowania;

- zasady eksploataciji;

- instrukcje wytgczania z eksploataciji;

- instrukcje postepowania awaryjnego i usuwania usterek;

- $rodki ostroznosci;

- instrukcje dotyczgce konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegdtowe rysunki

Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzglednia¢ catos¢ urzadzenia, uktadéw sterujgcych, akcesoriéw i
elementéw dodatkowych.

1.5.3. Dzialania zwigzane z organizacja Robot

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robét,
wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Inzynierowi do akceptacji nastepujacych
dokumentéw:

> projekt organizacji budowy i rob6t
» szczegbtowy harmonogram oraz Program Robo6t dostarczany na mocy umowy,
> plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

Wykonawca réwniez jest zobowigzany do opracowywania sukcesywnego sporzgdzania rysunkéw
wykonawczych i warsztatowych dla zaproponowanych rozwigzan jak:

Y

Dokumentacja geodezyjna (wraz ze wszelkimi koniecznymi robotami geodezyjnymi i pracami
pomiarowymi)

Projekty zabezpieczenia $cian wykopdw,

Projekty fundamentéw i konstrukcji wsporczych dla tablic,

Projekty drég dojazdowych-technologicznych,

Projekty odwodnien wykopow,

Rysunki robocze sprzetu pompujacego,

Programy testowe,

Projekt organizacji ruchu na czas budowy,

Projekt ktadek drewnianych dla pieszych nad wykopami,

Projekt tymczasowych ogrodzen

Projekty organizacji robét,

Projekty deskowan i rusztowan dla robdét betonowych,

Propozycje w zakresie ochrony lub przetozenia wszystkich urzadzen, instalacji i wyposazenia
nalezacego do odpowiednich uzytkownikow znajdujgcych sie w strefie oddziatywania robét.

YVVVVVVVVYVYYVYYY



Powyzsza lista rysunkéw i dokumentacji nie jest wyczerpujaca i stanowi jedynie uzupetnienie ogoinych
zobowigzan wykonawcy w ramach Kontraktu.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest réwniez uzyska¢ wszelkie wymagane prawem polskim
uzgodnienia i pozwolenia wynikajgce z technologii prowadzenia robot.

1.5.3.1. Projekt organizacji budowy

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji rob6ét musi by¢ dostosowany do charakteru i
zakresu przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb realizacji robot,
w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewniag realizacje rob6t zgodnie z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacjag
umowy oraz harmonogramem robét. Powinien zawierac:

organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia robét

projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczeg6inych elementow
robot

YVVVY

1.5.3.2. Program robot

Wykonawca przy sporzadzaniu Harmonogramu Rob6t powinien uwzgledni¢ nastepujace czynniki i
warunki:

» przed rozpoczeciem Robot nalezy oczysci¢ lub ewentualnie wykonac rowy melioracyjne, na trasie
prowadzonych robot i okresli¢ miejsca zrzutu wod z odwodnienia wykopu

> przed rozpoczeciem robdt nalezy opracowac projekty zabezpieczenia wykopdw

> dojazdy i wyjazdy z placu Robo6t muszg by¢ zapewnione przed rozpoczeciem jakichkolwiek Robét,

> wszystkie urzgdzenia zwigzane z bezpieczenstwem i organizacjg Ruchu powinny znajdowaé sie w
odpowiednim miejscu przed rozpoczeciem Robét na danym obszarze,

> nalezy okresli¢ strefy wptywu pracy ciezkiego sprzetu na istniejacg zabudowe. Przed
przystapieniem do Robét nalezy dla budynkéw w tej strefie sporzadzi¢ inwentaryzacje i ocene
stanu technicznego. Koszt wykonania tych opracowan obcigza Wykonawce.

1.5.3.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu
Zakres prac koniecznych do wykonania w zakresie Organizacji Ruchu obejmuje:

» Prace organizacyjne
— opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji
Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu iwprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu Robdt
- ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,
- przygotowanie terenu
- wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu.
- tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.
» Prace utrzymaniowe
- oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet,
- opfaty/dzierzawy terenu
- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
> Prace porzgdkowe/koncowe
- likwidacja objazddéw/przejazdéw i elementdéw organizacji ruchu (tymczasowe nawierzchnie,
tymczasowa przebudowa urzgdzen obcych, oznakowanie, oswietlenie, bariery, itp.)
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
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1.5.3.4. Pozwolenia i uzgodnienia

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyska¢ od odnosnych wtadz
na swoj koszt. (Takie zezwolenia w tym miedzy innymi zezwolenia na objazdy, na prowadzenie drogi,
na osiedlenie sie, na uzycie krotkofalowek, na rozpoczecie prac i na zakryciu Robét zanikajacych przy
przetozeniu urzgdzen uzytecznosci publicznej).

Razem z harmonogramem Rob6t w ciggu 28 dni od podpisania umowy Wykonawca winien przedtozy¢
Inspektorowi nadzoru wykaz wszystkich zezwolen wymaganych do rozpoczecia i zakonczenia Robot
zgodnie z Harmonogramem.

Wykonawca winien dostosowaé sie do wymagan tych zezwolen i winien w petni umozliwi¢ wiadzom
wydajgcym te zezwolenia kontrole i badanie Robot. Ponadto, winien pozwoli¢ Wtadzom na udziat w
badaniach i procedurach sprawdzajgcych, co nie powinno zwolni¢ Wykonawcy z jakichkolwiek jego
obowigzkéw kontraktowych.

1.5.3.5. Przekraczanie rowow

Wykonawca jest zobowigzany do powiadamiania administratora rowéw o terminie rozpoczecia i
zakonczenia rob6t zwigzanych z przekraczaniem rowdw z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

Roboty nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby nie powodowaty uszkodzen, zmniejszenia droznosci lub
zasypania rowow. W przypadku naruszenia koryta rowu nalezy je odtworzy¢ do stanu pierwotnego,
zapewniajgc droznosc¢, ktdéra umozliwi swobodne odprowadzanie wod ze zlewni cigzacej do tego
rowu. Teren w rejonie wykonywanych robét, po ich zakonczeniu w poblizu rowéw, nalezy przywrdcic
do stanu nalezytego.

W przypadku odprowadzania wod z wykopéw do rowdw melioracyjnych Wykonawca uzgodni
i zastosuje odpowiednie urzgdzenia usuwajgce zanieczyszczenia state z wody przed jej
wprowadzeniem do rowow.

Po wykonaniu rob6t Wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ operaty geodezyjne przej$¢ pod rowami
i zatgczy¢ je w dokumentacji powykonawcze;j.

Koszty zwigzane z uzgadnianiem i przekraczaniem rowow, a takze z odprowadzaniem wdd
z wykopdéw do rowéw nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg wiaczone w Cene
Kontraktowa.

1.5.3.6. Zielen

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub przesadzania
drzew i krzewdw. Wykonawca w petni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich
zinwentaryzowanych drzew i nasadzen (przewidzianych do pozostawienia). Wszelkie uwagi i
odstepstwa stanu rzeczywistego od zinwentaryzowanego na etapie projektowania ma prawo i
obowigzek zgtasza¢ Inzynierowi przed rozpoczeciem Robdt. W przypadku uszkodzenia lub
zniszczenia krzewdw, Wykonawca jest zobowigzany do ich odtworzenia na wtasny koszt. Bezprawna
wycinka drzew objeta bedzie karg administracyjng, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

1.5.3.7. Sieci niezinwentaryzowane

W obszarze projektowanej kanalizacji wystepuje niezinwentaryzowana lokalna sie¢ deszczowa oraz
drenaz rolniczy. Wykonawca w czasie prowadzonych robét zobowigzany jest do wspotpracy z
wiadcicielami tych urzadzen w celu ich lokalizacji. Wystepujace na trasie kanalizacji drenaze rolnicze i
kanalizacje deszczowg nalezy zinwentaryzowac i ujgé w dokumentacji powykonawczej. Uszkodzone
w trakcie robot odcinki sieci drenarskiej i deszczowej Wykonawca zobowigzany jest do ich
odtworzenia na wtasny koszt.
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1.5.4. Zaplecze i media

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowigzany zorganizowa¢ zaplecze przestrzegajgc
obowigzujgcych przepisow prawa, szczegblnie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,
zabezpieczen p.poz, wymogow Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

Zaplecze Wykonawcy winno spetnia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym,
gospodarczym, administracyjnym itp. Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje sie takze miejsce
magazynowania materiatow. Koszty zwigzane z urzadzeniem, utrzymaniem oraz likwidacjg zaplecza
Wykonawcy, winny by¢ roztozone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach tabeli ceny.

Wszystkie sprawy zwigzane z uzgodnieniem i wykonaniem podtaczenia linii telefonicznej oraz mediow
(energia, woda, odprowadzenie sciekdw) do celow zaplecza i budowy, Wykonawca wykona we
wlasnym zakresie i uwzgledni w cenie ryczattowe;j.

Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w tym punkcie nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.5. Zgodnos¢ robo6t z dokumentacja projektowa i ST

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z umowg, dokumentacjg projektowa, i
specyfikacjami technicznymi.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty $cisle wg otrzymanej dokumentaciji
projektowej. Jesli jednak w czasie realizacji rob6t okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona
przez Zamawiajgcego wymaga uzupetnienia Wykonawca przygotuje na wiasny koszt niezbedne
rysunki i przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji inspektora nadzoru.

Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez
Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig czes$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczeg6lnione w chocéby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W
przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosc
dokumentdw zapisana w postanowieniach Kontraktu.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub
interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg
zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

Za wszelkie zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych odpowiada Wykonawca. W trakcie
prowadzonych prac nalezy sie spodziewaé wystepowania kolizji budowanej sieci z istniejaca
infrastrukturg podziemng (sie¢ wodociggowa, sie¢ gazowa, kanalizacja deszczowa, drenaz rolniczy)
oraz naziemna (stupy elektryczne).W takich przypadkach przewiduje sie przesuniecie projektowane;j
sieci o0 odleglo$¢ dopuszczalng. Zmiany te muszg by¢é zaakceptowane przez Inzyniera i
Zamawiajgcego oraz zosta¢ uwidocznione w dokumentacji wykonawczej. Jezeli wprowadzone zmiany
w jednej branzy projektowej beda miaty wptyw na pozostate nalezy dokonaé stosownej aktualizacji w
spos6b kompleksowy zapewniajgcy spdjnos¢ catej dokumentacji wykonawcze;.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
specyfikacjami technicznymi i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
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W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
specyfikacjg techniczna, ale osiggnieto mozliwg do zaakceptowania jako$¢ elementéw budowli, to
Inzynier moze zaakceptowac takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak zastosuje
odpowiednie potrgcenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegdtowymi Kontraktu.

1.5.6. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowa i nienaruszalnos$¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy Teren
Budowy przed dostepem 0s6b nieupowaznionych.

W trakcie realizacji robdt wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe
etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego.

Ponadto przed rozpoczeciem Robdét Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o terminie ich zakonczenia.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.7. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Rob6t

W trakcie realizacji robét Wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowaé sie do przepiséw zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robot, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne kroki zeby stosowac¢ sie do
wszystkich przepiséw i normatywoéw w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikbw powodowanych jego dziatalnoscia.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegoiny wzglad na lokalizacje baz, warsztatow,
magazynow, skfadowisk, sktadowisk gruntu i drog dojazdowych. $rodki ostroznosci i zabezpieczenia
przed zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekbw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

Obowigzkiem Wykonawcy jest znajomos$¢ i stosowanie w czasie prowadzenia robdét wszelkich
przepiséw dotyczgcych ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykohczania
rob6t Wykonawca bedzie w szczegdlnosci:

- stosowac sie do Ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020r poz. 55);

- stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dziennik Ustaw Nr
62, poz. 627) z pozniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi;

- stosowac sie Ustawy. o odpadach - (Dziennik Ustaw 2020 r poz. 150) z pdzniejszymi zmianami i
aktami wykonawczymi (Wykonawca jest w mys$l ustawy wytwoércg odpadéw powstajgcych w
wyniku realizacji przedmiotu umowy. W 2zwigzku z powyzszym cigzy na nim obowigzek
prawidtowego zagospodarowania odpaddéw tzn. zapewnienia odpowiednich warunkéw zbierania
odpadéw w miejscu ich wytworzenia oraz transportu z miejsc wytworzenia do miejsc
magazynowania, odzysku lub unieszkodliwienia, zgodnie z posiadanymi tym zakresie decyzjami);

- stosowaé sie do Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w $rodowisku (Dziennik Ustaw 2014 r, poz. 112);

- stosowaé sie do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie sposobu realizacji obowigzkéw
dostawcow sciekow przemystowych oraz warunkéw wprowadzania $ciek6w do urzgdzen
kanalizacyjnych (Dz. U. z 2016 r poz. 1757).

W szczegdlnosci dotyczy to:

-z zakresu ochrony powietrza - stosowania $rodkéw technicznych i organizacyjnych majacych na
celu ograniczenie pytéw z terenu budowy;
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- ograniczenia wptywu $rodkéw transportu na srodowisko
1.5.8. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczehnstwa przeciwpozarowego, na placu
budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.

Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej
odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry moégiby
powstac¢ w okresie realizacji rob6t lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Wykonawca ma obowigzek odpowiednio oznaczy¢, w spos6b wyrazny i widoczny teren budowy oraz
drogi bezpiecznej i sprawnej komunikacji pieszej i kotowej, w sposéb umozliwiajgcy w sytuacji
wystagpienia zagrozenia pozarowego szybkg ewakuacje i dojazd stuzbom ratowniczym.

Wszystkie osoby zatrudnione przy realizacji umowy muszg posiada¢ przeszkolenie z zakresu
znajomosci przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

1.5.9. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone istniejgcych instalacji na powierzchni terenu i za urzadzenia
podziemne znajdujgce sie w obrebie placu budowy, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wiadz bedgcych wtascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.

Wykonawca przed przystgpieniem do rob6t ziemnych powinien wykonaé¢ przekopy kontrolne w celu
unikniecia uszkodzenia istniejgcej infrastruktury podziemne;.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy.

W przypadku prowadzenia prac zwigzanych z przetozeniem instalacji i urzadzehn podziemnych
Wykonawca zobowigzany jest powiadomic¢ Inzyniera, Zamawiajgcego i wiadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw, ponoszac koszty tych napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni terenu i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca przez wejsciem w teren jest zobowigzany uzyskac¢ na to zgode witascicieli nieruchomosci.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw prowadzenia rob6t okreslonych przez
jednostki uzgadniajgce oraz wtascicieli terenéw, na ktérych bedg prowadzone roboty.
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Jezeli Teren Budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowac
roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalnoscia.

1.5.10. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na 0$ przy transporcie
gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb cigglty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inzyniera.

Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na Swiezo
ukonczony fragment drogi lub placu w obrebie terenu budowy. Wykonawca zobowigzany jest do
niezwtocznego naprawienia wszelkich szkdd, niezwtocznie zaraz po ich stwierdzeniu, zwigzanych z
prowadzeniem transportu na drogach docelowych, tymczasowych i po za nimi.

1.5.11. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych przepiséw i
wymagan w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych
do realizacji rob6t, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i
przedstawi¢ do akceptacji Inzynierowi, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Wykonawca musi zapewni¢, aby personel nie pracowat w warunkach, ktére sa niebezpieczne,
szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zobowigzany jest zatrudnia¢ przy wykonywaniu rob6t osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia oraz aktualne przeszkolenia wymagane przepisami prawa oraz wyposazyc
pracownikow w odpowiednie $rodki ochrony indywidualnej, dostosowane do rodzaju wykonywane;j
pracy i wystepujgcych zagrozehn (miedzy innymi kaski, okulary ochronne, sprzet do pracy na
wysokosci), ubrania ochronne oraz konieczne narzedzia, sprzet i urzadzenia w stanie technicznym nie
zagrazajgcym tym osobom oraz osobom trzecim.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W szczegdélnosci Wykonawca zobowigzany jest do
przestrzegania przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy wynikajgcych z:

- Kodeksu pracy Dziat Dziesiaty - ,Bezpieczehstwo i higiena pracy” ;

- Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dn. 06 lutego 2003
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr
47, p0z.401.);

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126.). Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien zosta¢ sporzadzony zgodnie z w/w
Rozporzadzeniem.

Realizujac postanowienia rozdziatu Wykonawca zobowigzany jest w szczegélnosci
do:

- posiadania na budowie aktualnych list osobowych pracownikdéw z informacjg o aktualnych
badaniach lekarskich i szkoleniach z zakresu bhp;

- umieszczenia na placu budowy tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy i ochrony zdrowia oraz p.poz.;

- oznaczenia oraz wygrodzenie terenu budowy, w celu uniemozliwienia dostepu o0so6b
nieupowaznionych;

15



- zapewnienia wszystkim zatrudnionym pracownikom, do dyspozycji, kompletnej apteczki pierwszej
pomocy wraz z instrukcjg udzielania pierwsze pomocy;

- zapewnienia swoim pracownikom pomieszczenia higieniczno-sanitarnego spetniajgce wymogi
okreslone przepisami prawa.

- do podejmowania dziatah niezbednych do zapewnienia bezpieczenstwa oraz likwidacji zagrozen;

- w chwili powziecia informacji o wystgpieniu lub prawdopodobienstwu wystgpienia sytuacji
niebezpiecznej na terenie prowadzonych przez siebie robot, podjgé natychmiast dziatania
zmierzajace do likwidacji zagrozenia, w celu zapobiezenia wypadkowi lub awarii;

- stosowania urzgdzen, sprzetu oraz maszyn spetniajgcych wymogi bezpieczenstwa, p.poz i
ochrony srodowiska okreslone w rozporzgdzeniu Ministerstwa Gospodarki z dnia 30.10.2002 r.

- zapewnienia realizacji prac przez co najmniej dwoch pracownikow jednoczesnie, jezeli prace te -
wykonywane s3g:

v" na wysokosci powyzej 2 m, gdy wymagane jest stosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej
przed upadkiem z wysokosci

v'w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wiekszej niz 2 m - metodg bezodkrywkowa (prace
ziemne)

v" na odcinkach drdég nie zamknietych dla ruchu (oznakowanie i remont)

v"w poblizu nie ostonietych urzgdzen elektroenergetycznych lub ich czesci znajdujgcych sie pod
napieciem.

Kierownik budowy, wyznaczony przez Wykonawce, odpowiedzialny jest za koordynowanie dziatan
zapewniajgcych przestrzeganie podczas realizacji prac zasad bezpieczenstwa i higieny pracy
zawartych w przepisach bhp oraz planie BIOZ.

Personel Zamawiajgcego oraz inspektor nadzoru ma prawo zgdac¢, w kazdym czasie, okazania
instrukcji bezpieczenstwa wykonywania robo6t budowlanych, informacji o sposobie prowadzenia
instruktazu pracownikdéw, przez przystgpieniem do robét szczegélnie niebezpiecznych. Personel
Zamawiajgcego oraz inspektor nadzoru ma prawo zgda¢ wprowadzenia zmian w planie BIOZ,
wynikajacych z postepu robot budowlanych oraz ma prawo do egzekwowania przestrzegania
postanowien Planu BIOZ i instrukcji bezpieczenstwa i higieny pracy.

W przypadku, gdy na terenie budowy prowadzone sg roboty jednoczesnie przez Wykonawce oraz
jego Podwykonawcéw wéwczas zobowigzani sg oni do wspoétdziatania w zakresie bhp i na wypadek
wystapienia awarii.

Wykonawca zobowigzany jest, dziatajgc na podstawie art. 208 § 1 Kodeksu Pracy do wyznaczenia
koordynatora ds. bhp, sprawujgcego nadz6r nad stanem bezpieczenstwa i higieny pracy wszystkich
pracownikow zatrudnionych na terenie budowy. Wyznaczenie koordynatora ds. bhp nie zwalnia
Wykonawcy oraz poszczegdlnych Podwykonawcéw z odpowiedzialnosci formalnej ani z obowigzku
zapewnienia odpowiednich warunkoéw bezpieczenstwa i higieny pracy, jak i uprawnionego nadzoru
nad zatrudnionymi przez siebie pracownikami. Koordynator ds. bhp zobowigzany jest do prowadzenia
rejestru zasad wspotdziatania Podwykonawcow, zawierajgcego: termin rozpoczecia i zakonczenia
prac przez poszczeg6inych Podwykonawcow oraz charakteru wykonywanych prac jak i wszelkich
zagrozen wynikajgcych ze wspétpracy z poszczegdlnymi wykonawcami podczas realizacji zadan
budowy. Koordynator ds. bhp zobowigzany jest do okresowych kontroli stanu bezpieczenstwa bhp na
terenie inwestycji, wydawania zalecen i polecen w tym zakresie.

Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zapfacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Terenu Budowy oraz wszystkich materiatow i
elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru
rob6t. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy ochrona i kontrola dostepu do zaplecza budowy, Terenu
Budowy.

Ochrona Robét przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.
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Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie rob6t za utrzymanie wszystkich
reperéw i innych znakéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub
zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt.

Wykonawca w ramach Kontrakiu ma uprzatng¢ Teren Budowy po zakonczeniu kazdego elementu
robét oraz po zakonczeniu robo6t i likwidacji Terenu Budowy.

Koszt zabezpieczenia Terendéw Budowy i robét poza Terenem Budowy, koszty ochrony fizycznej oraz
wszelkie inne koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

Cena kontraktowa wina obejmowac takze koszt wykonania poszczegélnych obiektéw zaplecza, drogi
tymczasowe i montazowe oraz doprowadzenie i przytgczenie wszelkich medidow takich jak: energia
elektryczna, gaz, woda, scieki itp.

W cene kontraktowg winny by¢ wigczone rowniez wszelkie optaty wstepne, przesylowe i
eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediow w czasie trwania kontraktu oraz koszty
ewentualnych likwidacji tych przytgczy i doprowadzen po ukonczeniu robét. Zabezpieczenie
korzystania z w/w czynnikéw i mediéw energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

1.5.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposo6b ciggty bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty.

W r6znych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnosniki do norm krajowych. Normy te
winny by¢ traktowane jako integralna czes¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w potgczeniu z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami, w ktérych sa wymienione. Zakiada sie, iz Wykonawca
dogtebnie zaznajomit sie z tre$cig i wymaganiami tych norm.

1.5.14. Nadz6r archeologiczny oraz informacja archeologiczna.

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne, Wykonawca zobowigzany jest do
natychmiastowego wstrzymania robét i niezwtocznego powiadomienia o nich Inzyniera. Do momentu
uzyskania od Inzyniera pisemnego zezwolenia pod grozba sankcji nie wolno Wykonawcy wznowic
rob6t na danym obszarze. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze dalsze roboty moga byc¢
prowadzone pod nadzorem archeologicznym i konserwatora zabytkéw. Jezeli w wyniku tych polecen
Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpia opdznienia w robotach, Inzynier po uzgodnieniu
z Zamawiajacym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub wysokos¢ kwoty, o ktérag
nalezy zwiekszy¢ Cene Kontraktowg na zasadach okreslonych w Warunkach Kontraktu.

W obrebie wsi Strzelce zlokalizowane sg stanowiska archeologiczne na trasie i w bliskim sgsiedztwie
planowanych robét ziemnych.

Nadzér archeologiczny prowadzony bedzie w trakcie prac ziemnych zgodnie z planem badan
archeologicznych .Koszty nadzoru archeologicznego ponosi Zamawiajacy.

1.5.15. Rozpoczecie robot

Rozpoczecie robét nastgpi zgodnie z zapisami w umowie. Wykonawca przediozy do akceptacii
inspektorowi nadzoru szczeg6towy program robét. Jezeli Inzynier w ciggu 21 dni od otrzymania
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takiego programu nie powiadomi Wykonawcy o zakresie swoich zastrzezen w stosunku do
niezgodno$ci programu z kontraktem, to Wykonawca powinien dziata¢ zgodnie z tym programem, z
uwzglednieniem wszelkich innych zobowigzan kontraktowych.

Dodatkowo Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(BIOZ) zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Tablica informacyjna

Wykonawca dostarczy i zamontuje na terenie budowy tablice informacyjng o prowadzonych robotach,
zgodnie z przepisami polskiego prawa budowlanego oraz wytycznymi w tym zakresie.

Koszt wykonania tablicy ponosi Wykonawca. Tablica przed zamontowaniem powinna uzyskac
akceptacje Inzyniera.

Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robét.

1.5.16. Zabezpieczenie i ubezpieczenie kontraktu

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania stosownych zabezpieczen umowy i ubezpieczenia robét,
zgodnie z warunkami podanymi w kontrakcie.

2. Materiaty i urzadzenia

Wszystkie materialy jakich Wykonawca zamierza zastosowa¢ w celu wykonania Rob6t muszg
uzyskac aprobate inspektora nadzoru.

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania musza odpowiada¢ warunkom
okreslonym w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z pézniejszymi zmianami
i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z péz.
zmianami).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatdw dostarczy $wiadectwa potwierdzajgce
odpowiednig jako$¢ materiatow.

Zastosowane materiaty i urzadzenia beda posiadaty wtasciwosci uzytkowe spetniajgce wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami, ST i sg dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym .

Wszystkie Materiaty przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji beda
materiatami w najwyzszym stopniu nadajgcymi sie do niniejszych Roboét. Bedg to materiaty fabrycznie
nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o diugiej zywotnosci oraz wymagajgce
minimum obstugi, posiadajgce odpowiednie atesty lub deklaracje zgodnosci.

Charakterystyczne parametry, wtasciwosci i wymagania w zakresie materiatdw stosowanych w
realizacji Robét objetych Kontraktem podano w Wymaganiach Szczegotowych ST.

Uwaga:

Wszelkie nazwy wiasne produktow i materialdw przywotane w specyfikacjach oraz
dokumentacji projektowej stuza okresleniu pozadanego standardu wykonania i okresleniu
wilasciwosci i wymogoéw technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych
rozwiazan.

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (w oparciu na produktach innych producentéw) pod
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warunkiem:

- spetnienia tych samych wiasciwosci technicznych,

- przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia
do stosowania),

- uzyskania akceptacji Zamawiajacego.

Zgodnie z zapisami art. 30 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Wykonawca, kitéry powotuje sie na
rozwigzania rownowazne opisywane przez Zamawiajgcego, jest obowigzany wykazac¢, ze oferowane
przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone przez
Zamawiajacego. Wykonawca powinien na etapie sktadania oferty poinformowa¢ Zamawiajgcego o
stosowaniu zamiennych rozwigzan.

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie pewnych materiatow z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrddfa uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w
czasie postepu Robdt.

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora. Jesli inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatow do innych robét niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to zostanie dokonana przez
inspektora stosowna korekta ich kosztow.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Uzycie materiatéw, ktére wplywajg na trwate zmiany sSrodowiska, ani materiatow emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek
materiaty z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i majgce by¢ uzyte do rob6t bedg miaty swiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materialy, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter
niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga byé dozwolone, pod warunkiem, ze beda spetnione
wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatbw Zamawiajgcy
musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego
odpowiednie przepisy

Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
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spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
Robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci do Robét
i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skiadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢é wariantowego zastosowania rodzaju
materiatbw w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.6. Pochodzenie materiatlow

Uzyte materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ swiadectwo, ze pochodzg z krajow nalezacych do Unii
Europejskiej. Odpowiednie certyfikaty pochodzenia beda wymagane przez inspektora przy
dokonywaniu odbioru wykonanych robét.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot.

Sprzet uzywany do Robédt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji Robot,

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢é utrzymywany w

dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej, ST , w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu bedg usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

Rozpoczecie budowy nastepuje z chwilg podjecia prac przygotowawczych na terenie budowy:

Prace przygotowawcze moga by¢ wykonywane tylko na terenie objetym pozwoleniem na budowe lub
zgtoszeniem.

5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$é
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST, oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym
po ich otrzymaniu, pod grozbg zatrzymania Robét.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Dopuszcza sie zmiane technologii wykonywania robo6t tj. wykop otwarty na metode bez wykopowag
(dotyczy to gtownie rob6t w pasie drogowym) pod warunkiem uzyskania zgody od Zamawiajgcego.

5.2. Roboty tymczasowe i towarzyszace
5.2.1. Roboty tymczasowe

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku
oraz likwidacji wszystkich robot tymczasowych i towarzyszacych, niezbednych do realizacii
przedmiotu zaméwienia. Robét tymczasowych zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie. Jako roboty
tymczasowe zamawiajgcy traktuje, zagospodarowanie placu budowy, drogi tymczasowe, ogrodzenia
budowy, zabezpieczenie chodnikéw i jezdni itp. Rowniez koszty zwigzane z placem budowy nalezg w
catosci do Wykonawcy.

5.2.1.1. Ogrodzenia

Nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢é (ogrodzi¢) wszelkie wykopy zwigzane z budowa, zgodnie
z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz planem bezpieczehstwa iochrony zdrowia.
Wykonawca powinien takze ogrodzi¢ Zaplecze budowy, place sktadowe i magazynowe.

5.2.1.2. Zabezpieczenia chodnikow i jezdni

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ bezpieczne warunki ruchu uzytkownikom jezdni i chodnikéw
oraz dojscia do budynkow. Jesli bedzie to konieczne to ustawi ktadki dla pieszych nad wykopami.
W miare mozliwosci nalezy réwniez zapewnic¢ dojazd do posesji na czas prowadzenia robét.

5.2.2. Roboty towarzyszace
Roboty towarzyszace dla Robét zasadniczych objetych kontraktem obejmuja:

- Wpykonanie dokumentaciji fotograficznej stanu istniejgcego przez Wykonawce.

- Wspdtpraca z Rzeczoznawcg wskazanym przez Zamawiajgcego, dokonujgcym wyceny
sktadnika roslinnego i budowlanego.

- Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu Robét i obiektu.

- Ewentualng inwentaryzacje techniczng obiektéw znajdujgcych sie w strefie wptywu pracy
ciezkiego sprzetu

- Zabezpieczenie obiektow znajdujgcych sie w strefie wptywu pracy sprzetu

- Przejecie i odprowadzenie z terenu wod opadowych, odwodnienie wykopow.
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- Przebudowe urzgdzen kolidujgcych

- Oznakowanie Robot

- Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzetu budowlanego.

- Wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.

- Inne prace techniczne i technologiczne konieczne do przeprowadzenia Robét zasadniczych w
zakresie opisanym w Specyfikacjach Technicznych i Przedmiarze Robét.

Koszty wykonania robét przygotowawczych winny by¢ uwzglednione w okreslonych pozycjach
Przedmiaru Rob6t.

W przypadku braku indywidualnej pozycji obejmujgcej zakresem roboty towarzyszace (zgodnie z
podstawa ptatnosci) koszty tych Robét winny by¢ roztozone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach
Przedmiaru Robét. Uznaje sie wowczas, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan w
zakresie Rob6t przygotowawczych nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie
Kontraktowej.

5.2.2.1. Pace geodezyjne

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na piSmie przez =zarzadzajgcego realizacja umowy. Robdt pomiarowych
zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot, jesli wymagac¢ tego bedzie zarzadzajgcego realizacjg umowy, zostang poprawione przez
wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez
Inzyniera nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie
potrzeby bedzie stuzyt pomocg zarzgdzajgcemu realizacja umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i
rzednych wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktow odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
wykonawce, za$§ w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punkiéw przez personel wykonawcy,
zostang one zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach gdy roboty budowlane
wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i
bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.

Zakres robot pomiarowych obejmuje:

> sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw
wysokosciowych,

uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

zastabilizowanie punktéw w sposdb trwaty, ich ochrona przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposoOb utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego w pasie robot.

wykonanie pomiaréw kontrolnych utozenia taw i stop fundamentowych, przewodéw podziemnych,
sporzadzenie operatédw bedgcych podstawg do obmiaréw robét,

odtworzenie granic dziatek w przypadku naruszenia znakow granicznych,

YV V

YV VVY

Prace pomiarowe powinny byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtéwnego Urzedu
Geodezji i Kartografii.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w
wytyczeniu punktéw gtownych trasy i (lub) reperéw roboczych
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5.2.2.2. Odwodnienia wykopow

Odwodnienie wykopéw i terenu Robdt winno by¢ realizowany zgodnie z odrebnym projektem
Wykonawcy (wykonanym we wtasnym zakresie i na wtasny koszt, zaaprobowanym przez inspektora
nadzoru ) jeszcze przed przystgpieniem do Robot podstawowych.

Odwodnienie robocze obejmuije:

» wykonanie rowéw opaskowych oraz rowéw poprzecznych (w podtozu pod budowlg) o przekroju i
spadku zapewniajgcym odprowadzenie wdd przesaczajagcych sie i wod opadowych,

» nadanie spadku powierzchni podtoza w kierunku do rowdw (w granicach od 0,1 do 1,0 % zaleznie
od rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej przepuszczalnych),

> zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacja i demontaz instalacji odwodnienia wgtebnego wykopow
(igtofiltry).

Wykonawcy pozostawia sie dowolnos¢ w zakresie wyboru technologii odwodnien wykopow
budowlanych. Projekt odwodnien winien opisywa¢ zakres leja depresji powstatego w wyniku
prowadzenia zaprojektowanych Robdét odwodnieniowych. W okreslonych prawem przypadkach
Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé¢ wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne do prowadzenia
Rob6t odwodnieniowych.

Wszystkie obmiary dla systemu odwodnienia powinny by¢ zawarte w cenach jednostkowych Robét
ziemnych.

5.2.2.3. Przebudowa urzadzen kolidujacych

Przebudowe urzadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem i wyszczegélnié w uzgodnieniu z
uzytkownikami.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzoréw witascicieli urzadzen w trakcie ich przebudowy i
budowy.

Na trasie projektowanej sieci kanalizacyjnej wystepuje niezinwentaryzowana sie¢ drenarska oraz
kanalizacji deszczowej. W przypadku uszkodzenia nalezy jg odtworzy¢. Koszty odtworzenia sieci
drenarskiej i kanalizacji deszczowej nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg wigczone
w Cene Kontraktowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zatozong jako$¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Rob6t i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz Robot.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

6.3. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w ST.
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Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére posiadaja:

> Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych.

» Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng w
przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja
okreslong w pkt.1 i ktére spetniaja wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone
przez Wykonawce inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone

6.5. Dokumenty budowy
6.5.1. Dziennik Budowy

Dziennik budowy nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
26.06.2002 r. z po6zn. zmianami w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia.

6.5.2. Ksiega obmiaru
Rozliczenie za poszczegdlne roboty jest ryczattowe.

Obmiar w celach poréwnawczo — poglgdowych bedzie prowadzony w jednostkach ustalonych
pomiedzy stronami.

W celu okreslenia przerob6éw Zamawiajgcy moze w porozumieniu z Wykonawca ustalic forme
uproszczonego rozliczenia obmiarowego

6.5.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik dokumentacji odbiorowej. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru.

6.5.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. 1.5.15; Btad! Nie mozna odnalez¢
zrodia odwotania.3; 6.5.1. do 6.5.3. nastepujgce dokumenty:

» pozwolenie na budowe
> protokoty przekazania Terenu Budowy,
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protokdty z wszystkich innych czynnosci dokonywanych protokolarnie podczas realizacji.
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencje na budowie

protokoty odbioru robét

opinie ekspertow i konsultantow

instrukcje zarzgdzajgcego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie

VVVVVVY

6.5.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

6.5.6. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

6.5.6.1. Informacje ogoine

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem rob6t wykonawca jest zobowigzany do dostarczania
na polecenie zarzgdzajgcego realizacjag umowy nastepujacych dokumentdw:

> Rysunki robocze
» Aktualizacja harmonogramu rob6t i finansowania
» Dokumentacja powykonawcza

Przedktadane dane winny byé na tyle szczegétowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢ z
dokumentami wchodzgacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramow,
rysunkdédw roboczych, wykazéw materialtdbw oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez
wykonawce nie beda miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace stgd koszty ponoszone
bedg wytagcznie przez wykonawce.

6.5.6.2. Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materialy, dla ktérych Inzynier wyda polecenie przediozenia wykazéw,
rysunkéw lub opisow nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane dopdki nie otrzyma on
niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych.
Inspektor sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogélnych warunkéw projektowania i w zadnym
przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omyiki lub braki w nich zawarte.

Wykonawca przedktada inspektorowi do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich
dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkdéw, ktére nie moga by¢ tatwo
reprodukowane przy uzyciu standardowe] kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu
lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze bedg przedktadane Inzynierowi w
odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyklych dni roboczych na ich
przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkédw roboczych elementdw i urzadzen wspébizaleznych ze soba, nalezy
koordynowac w taki sposéb, aby zarzgdzajgcy realizacjg umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas
tak, zeby mogt poza przeanalizowaniem poszczegdlnych elementéw, dokona¢ przegladu ich
wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne
informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i
szczegbtowych specyfikacji technicznych. Skifadanym dokumentom kazdorazowo powinno
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towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajgce nastepujgce informacije:

Nazwa inwestyciji:

Nr umowy:

llos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

Tytut dokumentu

Numer dokumentu lub rysunku

Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktébrym omdwione jest dane urzadzenie, materiat lub
element

Data przekazania

Y YVVVVVYVYVYY

Rysunki robocze sktadane beda przez wykonawce, kitéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem
umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposéb, ze sprawdzit on (wykonawca) je
i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty
sprawdzone pod wzgledem wymiardw i powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzgdzajgcy
realizacjg umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagac akceptacji sktadanych dokumentow
przez nadzér autorski.

6.5.6.3. Aktualizacja harmonogramu roboét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robot
oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okreslonym w umowie i zgodnie z
wymaganiami zawartymi w p. 1.5.3.2 wykonawca we wstepnej fazie robdt przestawia do
zatwierdzenia szczeg6towy harmonogram robdt i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy.
Harmonogram ten w miare postepu robét moze byé aktualizowany przez wykonawce i zaczyna
obowigzywac po zatwierdzeniu przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru Robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczng ilos¢ wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi.

Obmiar Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie.

Obmiar robét stanowi dokument pomocniczy w celu okreSlenia ilosSci przerobéw w okresie i nie
stanowi podstawy do rozliczenia Kontraktu — ryczatt.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedga obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m® jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekréj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w spos6b zrozumiaty i
jednoznaczny.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami w ksigzce
obmiaru lub dotaczone do niej w formie zatacznika, ktérego wzér zostanie uzgodniony z inspektorem
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m? - wykopu oznacza objeto$é gruntu mierzong w stanie rodzimym

m? - nasypu oznacza objetos¢ materiatu mierzong po zageszczeniu nasypu

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rob6t bedg zaakceptowane
przez inspektora

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Rob06t.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary przeprowadzane beda w cyklu miesigcznym w ostatnim dniu kazdego miesigca oraz przed
czesciowym lub koncowym odbiorem Roboét, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w
Robotach.

» Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
» Obmiar Rob6t podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiory Techniczne oraz Przejecie Robot odbywaé sie bedg zgodnie z procedurami opisanymi w
Warunkach Ogoélnych i Szczegolnych Kontraktu oraz w Specyfikaciji Technicznej.

W zaleznosci od ustalen w ST roboty podlegajg nastepujgcym rodzajom odbioréw dokonywanych
przez Inzyniera, i/lub innych przedstawicieli Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:

- odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
- odbiér czesciowy
- odbiér koncowy

Przejecie rob6t odbywac sie bedzie zgodnie z procedurami opisanymi w warunkach kontraktu.
8.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robot
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robot.

Odbioru Rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robo6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami. Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie
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odbioru Robot jest protokét sporzadzony przez Inwestora w obecnosci Wykonawcy.

8.2. Odbiory czesciowe

Odbiér czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowg i ST,
uzycia wiasciwych materiatéw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami i
przepisami obowigzujgcymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji. Odbiory czesciowe dokonywane
sg w celu biezacych rozliczeh na podstawie zaawansowania rob6t. Odbioru dokonuje inspektor
nadzoru

8.3. Odbior koncowy

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci
oraz jakosci.

Odbiér koncowy robdét nalezy przeprowadzi¢ wedtug nastepujacych zasad:

- Wykonawca dokona wpisu w dzienniku budowy stwierdzajgcego catkowite zakonczenie robo6t i
gotowosc¢ do odbioru koncowego.

- Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przediozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, sprawozdan z rozruchu, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi.

- Inzynier w terminie okreslonym w Kontrakcie po otrzymaniu wniosku Wykonawcy i po
zweryfikowaniu wymaganych dokumentow wystawi Swiadectwo przejecia robét stwierdzajgce
zakonczenie robot.

W przypadku stwierdzenia przez inspektora niewykonania drobnych prac oraz nieznacznych wad nie
majacych wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, zobowigze on
Wykonawce do wykonania zalegtych prac zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

W przypadku, gdy roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg kompletne lub w
czasie odbioru zostang stwierdzone zalegte prace i wady majace istotny wptyw na eksploatacje
obiektu, inspektor ustali nowy termin odbioru kohcowego.

8.4. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznosci gwarancji. Odbior
pogwarancyjny polega na przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementéw objetych gwarancja.

8.5. Dokumenty do odbioru koncowego

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ w szczegélnosci nastepujgce
dokumenty:

- Dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
- Tabelaryczne wykazy:
o diugosci sieci grawitacyjnej.
o diugosci sieci ttocznej.
o diugosci i ilosci przytaczy.
o ilosci i rodzaj zamontowanych studni rewizyjnych i inspekcyjnych
- Szczegb6towe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie
uzupetniajgce lub zamienne),
- Protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
- Protokoty odbioréw czesciowych,
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- Receptury i ustalenia technologiczne,

- Dziennik budowy,

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze specyfikacjami
technicznymi i programem zapewnienia jakosci,

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i programem zapewnienia jakosci,

- Rysunki na wykonanie rob6t towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
Witascicielom urzadzen,

- Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

- Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz
pozostate dokumenty sporzgdzone przez Wykonawce zgodnie z Kontraktem.

W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego Robot.

8.6. Zakonczenie robot

Zakonczenie robdt nastapi zgodnie z zasadami okreslonymi w Kontrakcie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest Swiadectwo Platnosci, przedstawiajgce szczegétowo kwoty, do ktérych
Wykonawca jest uprawniony. Kwoty te ustalane sg w oparciu o cene jednostkowa, skalkulowang
przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji w Tabeli Ceny.

Cena ryczattowa bedzie obejmowac:

» robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

» wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu

> wartosc¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

> koszty posrednie, w skiad ktérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji oraz likwidacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczgce oznakowana
Robét, koszty projektéw uzupetniajgcych, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
optaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robo6t, ubezpieczenia
oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy i inne,

» wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,

> obstuge geodezyjna,

> rekultywacje terenu, wyw6z odpaddw.

» zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji Robét w okresie gwarancyjnym,

» podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami; do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢

podatku VAT.

Cena ryczaltowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wykazie Cen Robét jest
ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objetych tg

pozycja.

Rzeczywisty obmiar Robét towarzyszacych i zuzycie materiatbw (niezbednych do kompletnego
wykonania prac) inny niz podany w Specyfikacjach Technicznych nie bedzie podstawg do zmian cen
ryczattowych i innych roszczen Wykonawcy.
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9.2. Zaplecze Wykonawcy

Koszty zwigzane z organizacjg, utrzymaniem oraz likwidacjg zaplecza Wykonawczynie nie podlegajg
odrebnej zaptacie i Wykonawca winien je ujg¢ w cenach jednostkowych robét podstawowych.

9.3. Koszty zajecia pasa drogowego

Koszty zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia Robdt ponosi Wykonawca nalezy je ujaé w
cenie robot podstawowych.

Koszt zajecia pasa drogowego i umieszczenia infrastruktury w pasie drogowym (coroczne optaty
optacone z gory na caly rok) na czas prowadzenia Robét, nalezy wyliczy¢ zgodnie z Ustawag
o drogach publicznych oraz odpowiednimi uchwatami zarzadcow drog .

9.4. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu
Koszt wybudowania objazddw / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

> opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji
Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu Robét

ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

przygotowanie terenu

konstrukcje tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu.

tymczasowag przebudowe urzadzenh obcych.
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Koszt Utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

» oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier
i Swiatet,

> optaty/dzierzawy terenu

» utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt Likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

> likwidacja objazdéw/przejazdow i elementdw organizacji ruchu (tymczasowe nawierzchnie,
tymczasowa przebudowa urzadzen obcych, oznakowanie, oswietlenie, bariery, itp.)
» doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

Koszty wybudowania, utrzymania i likwidacji przejazdéw/ objazdow oraz organizacji ruchu sg
elementem kosztéw ogéinych Wykonawcy i nie podlegajg odrebnej zaptacie.

9.5. Zabezpieczenia Terenu Budowy.

Koszty zwigzane ze spetnieniem wymagania opisanego w p 1.5.6 i.1.5.12 nie podlegaja odrebnej
zapfacie i bedg uwzglednione w cenie robét podstawowych.

9.6. Dokumentacja geodezyjna, wykonawcza i powykonawcza oraz
prace pomiarowe

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje geodezyjna
powykonawczg inwestycji oraz projekt organizacji ruchu w pasie drogowym oraz inne niezbedne
projekty wykonawcze zgodnie z p. 1.5.2.
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Wykonawca takze we wltasnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe, zgodnie z
wymaganiami ogoélnymi pkt. 5.2.2.1.

Koszty w/wymienionej dokumentacji nie podlega odrebnej zaptacie i nalezy je ujaé w cenie robét
podstawowych.

9.7. Tablice informacyjne.

Koszty tablic informacyjnych o prowadzonych robotach wynikajagcych z Prawa budowlanego stanowi
element kosztéw ogo6inych Wykonawcy i nie podlegajg odrebnej zaptacie.

9.8. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w kontrakcie stanowig element kosztéw ogdlnych
Wykonawcy i nie podlegajg odrebnej zaptacie.

9.9. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich
wymaganych Gwarancji.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji sg elementem
kosztéw ogdlnych Wykonawcy i nie podlegajg odrebnej zaptacie.

10. Przepisy zwigzane

Specyfikacje Techniczne w roéznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy przenoszgce
europejskie normy zharmonizowane (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé jako
integralng czes¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one
wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscia wymaganiami.
Zastosowanie bedg mialy ostatnie wydania Polskich Norm przenoszacych europejskie normy
zharmonizowane (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono
inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposodb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami
przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane (PN).

W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane uwzglednia
sie:

europejskie aprobaty techniczne

wspolne specyfikacje techniczne

Polskie Normy przenoszace normy europejskie

normy panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszace europejskie normy zharmonizowane
Polskie Normy wprowadzajgce normy miedzynarodowe

Polskie Normy

polskie aprobaty techniczne

VVVYVYVVY

Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawartoscig i wymaganiami tych norm i
przepiséw, a w szczegolnosci:

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z pbézniejszymi
zmianami

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 100/2000 poz. 1086)
wraz z pézniejszymi zmianami

- Ustawa o drogach publicznych Dz.U. 2019 poz. 698

Dz. U. Nr 2020 poz. 150 Ustawa o odpadach.

Dz. U.z 2020 r. 215, 471. o wyrobach budowlanych

Dz. U. z 2018 r. poz. 963 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane

Y VYV Y Y
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dotyczace bezpieczerstwa pracy i ochrony zdrowia.

Dz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 r., poz. 401 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.- w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120,
poz. 1126).

32



